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COMPUTO METRICO

Interventi di ripristino e sistemazione delle difese spondali sul torrente
Negrone

Unione Montana Alta Val Tanaro

Ormea,

IL TECNICO
Ing. Luca Galvagno

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sicurezza (Cat 5)
1 Oneri per le disposizioni inerenti la sicurezza in cantiere di cui al
0OS- D.Lgs. 81/08 e sm.i.
Sicurezza 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 363,59 363,59
Noli ed economie (Cat 4)
2 Attivita di recupero di fauna ittica per la savaguardia della stessal
AN1 - durante I'esecuzione dei lavori, da eseguirsi entro tre giorni
Recupero antecedenti I'inizio dei lavori con Iimpiego di eettrostorditore idoneo
al'uso ed utilizzato da personale formato e capace o0 gppartenente ai
settori di enti locali / provincidi / regionali competenti in materia.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 685,00 685,00
scoglierario Corvo (Cat 1)
3 Scavo a pareti verticdi, eseguito con qualsiasimezzo nell'alveo de
01.A01.A40. |fiumi e del torrenti, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili
005 senza l'uso continuo di mazze e scalpdli, perfondazioni di muri di
sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino dla profondita di
m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusal
l'armatura delle pareti e gli eventuai esaurimenti dacqua da
compensarsi a parte Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volumedi dmenom?3 1
per laformazione dela tratto di scogliera daripristinare
1-2 5,40 0,50 2,70
2-3 *(par.ug.=(5,40+5,13)/2) 527 4,00 21,08
3-4 *(par.ug.=(5,13+3,96)/2) 4,55 4,00 18,20
4-5*(par.ug.=(3,96+3,48)/2) 3,72 4,00 14,88
oltresez. n.5 3,48 1,00 3,48
SOMMANO m3 60,34 33,76 2'037,08
4 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per
18.A30.A45. |conto dellimpresa disposti in sagoma prestabilita di volume
005 comungue non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a kg 800
compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'ate compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm?2 in quantita non inferiore a|
m3 0,30 per metro cubo di opera
tratto scoglieraa monte del campeggio
1-2 4,61 0,50 2,31
2-3 *(par.ug.=(4,61+4,11)/2) 4,36 4,00 17,44
3-4 *(par.ug.=(4,11+4,26)/2) 4,19 4,00 16,76
4-5 *(par.ug.=(4,26+3,70)/2) 3,98 4,00 15,92
oltre sez. n.5 *(par.ug.=3,70/2) 1,85 1,00 1,85
tratto scoglieraa meta campeggio
(larg.=(0,80+1,50)/2) 7,00 1,150 2,500 20,13
SOMMANO m3 74,41 84,98 6°323,36
5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione|
Eseguito con mezzo meccanico
reinterro del materiale precedentemente escavato a seguito del
A RIPORTARE 9°409,03

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9°409,03

6
AN2 - Acque

7
01.A05.E10.
010

8
25.A02.B05.
005

ripristino della scogliera ad esclusione del volume occupato dai massi
1-2 * (par.ug.=(5,81-4,61))

2-3 *(par.ug.=((5,81-4,61)+(5,83-4,11)/2))

3-4 *(par.ug.=((5,83-4,11)+(6,73-4,26)/2))

4-5 *(par.ug.=((6,73-4,26)+(9,26-3,70)/2))

oltre sez. n.5 *(par.ug.=(9,26-3,70)/2)

SOMMANO m?3

sottomurazione Negrone (Cat 2)

Deviazione delle acque di deflussoin aveo
daeffettuarsi al disotto del ponte sullas.p.

SOMMANO cadauno

Reslizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente
nell'esecuzione di perforazione aratopercussione, con punte elicoidali
con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40
mm per una profondita pari acircai 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con |'aspirazione|
forzata della polvere e dei detriti dellaforatura eseguita, la forniturain
opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenzal
miglioratafino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio € ottenuto mediante|
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezzal
con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone|
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni dtra operal
accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente a
primo

(par.ug.=62/1)

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI
STRUTTURE IN CA. E C.A.P.. Demolizione a sezione obbligata
eseguitain quasiasi dimensione, anche in breccia, aqualsiasi atezza,
di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere darte e di pile esistenti, per
modifiche od allargamenti della sede stradae, per rifacimento di parti
di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
I'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari atrezzature, per
variazioni della sezione del cordoli di coronamento ecc. Compresi e
compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo ezioni
ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,
impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed
idoneo a non danneggiare le strutture supertiti; la pulizia,
sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed
una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a|
riceverei nuovi getti, il trasporto arifiuto dei materidi di risulta; ogni
atra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa I'esecuzione delle|
armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. 1l materide di risulta viene ceduto
al'appaltatore come da Capitolato PER PORZIONI CIASCUNA DI
CUBATURA COMPRESA TRA 0,051 E 0,50 m3

demolizioni del trovanti dei getti di magrone di sottofondazione
esistenti

SOMMANO m?3

Reslizzazione di casseratura per getto di sottomurazione da realizzarsi

1,20
2,06
2,96
525
2,78

62,00

0,50
4,00
4,00
4,00
1,00

62,00

0,250

0,250

0,60
8,24
11,84
21,00
2,78

44,46

1,00

1,00

62,00

62,00

3,88

3,88

7,81 347,23

1°000,00 1°000,00

25,96 1'609,52

270,93 1'051,21

A RIPORTARE

13'416,99

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'416,99
AN3 - in condizioni disagiate nell'alveo di rii e torrenti. Saranno redlizzate
Cassexi forature di profondita pari ad ameno 30 cm nellaroccia affiorante in
cui avwerra la messa in opera di monconi di barre d'acciaio diam.20
mm ed il successivo loro inghisaggio con ancorante chimico ad
iniezione a base di resina epossidicaacrilata bicomponente
certificato. Su tali barre saranno poggiati i contrafforti in legno di
tenuta della casseratura vera e propria seguendo il profilo dell'allveo.
Al termine della maturazione dovranno essere le barre
precedentemente predispsote per la realizzazione della casseratura
dovranno essere tagliate all'dtezza del fondo aveo a fine di non
determinare ostacolo al deflusso delle acque.
(lung.=3,40+0,40+4,75+7,40+16,65+10,20+11,95+6,40) 61,15 61,15
SOMMANO ml 61,15 70,00 4'280,50
10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1,
01.A04.B26. |per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e|
005 muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni /o acque|
aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza a getto $4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni
atro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solféti
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione|
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad dta resistenzal
a solfati in accordo dla UNI 9156. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
tratto muro a-b * (larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(0,35+1,15)/2) 3,40 1,400 0,750 3,57
tratto muro b-c * (larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(1,15+0,65)/2) 0,40 1,400 0,900 0,50
tratto muro c-d * (larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(0,65+0,90)/2) 4,75 1,400 0,775 5,15
tratto muro d-e * (larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(0,90+0,90)/2) 7,40 1,400 0,900 9,32
tratto muro e-f *(larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(0,90+1,25)/2) 16,65 1,400 1,075 25,06
tratto muro f-g * (larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(1,25+0,60)/2) 10,20 1,400 0,925 13,21
tratto muro g-h * (larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(0,60+0,25)/2) 11,95 1,400 0,425 7,11
tratto muro h-i *(larg.=(1,00+1,80)/2)* (H/peso=(0,25+0,00)/2) 6,40 1,400 0,125 1,12
SOMMANO m3 65,04 118,73 7722,20
11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 10 [m3 65.04] 65,04
SOMMANO m3 65,04 25,20 1'639,01
12 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia eettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 10 [m3 65.04] 65,04
SOMMANO m3 65,04 8,55 556,09
13 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. |schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Vedi voce n° 12 [m3 65.04] 50,000, 3252,00
SOMMANO kg 3252,00 1,50 4'878,00
14 Muratura di pietrame in piano od in curva, con I'impiego di matadi
01.A05.C10. |cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la|
005 fornituradel pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava
sottomurazione della spalla sinistra del ponte * (H/peso=(0,00+0,35)/
2) 7,30 0,500 0,175 0,64
sottomurazione dello spigolo di valle della spalla destradel ponte 2,00 1,00 0,500 0,600 0,60
redizzazione di muraturaa valle dellaspalla destradel ponte 2,50 0,500 2,500 3,13
rivestimento sottomurazione a valle del ponte * (par.ug.=65,04/1,4) 46,46 0,250 11,62
A RIPORTARE 15,99 32'492,79

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15,99

32'492,79

15
01.A01.A15.
010

16
01.A01.A17.
010

17
07.A01.A20.
020

18
AN2 - Acque

19
01.A05.E10.
010

20

SOMMANO m?3

ripristino briglie e scogliere Negrone (Cat 3)

Scavo generde, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, dltrei 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, solo per laparte eccedentei 4 m

sez.A - superficie di scavo da software CAD

sez.C - superficie di scavo da software CAD

sez.D - superficie di scavo da software CAD

sez.F - superficie di scavo da software CAD

SOMMANO m?3

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere|
Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica

demolizione del dado di sottofondazione in pietrame

SOMMANO m?

Sovrapprezzo a quasiasi tipo di scavo, per lapresenzadi massi, muri
di mattoni e calcestruzzo o materiade roccioso richiedenti |'uso
continuo del martello demolitore; da applicarsi a volume effettivo
demolito

Vedi voce n° 15 [m? 60.02]

SOMMANO m?3

Deviazione delle acque di deflussoin aveo
per le briglie interessate daripristino

SOMMANO cadauno

Resalizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi eementi portanti in
cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente
nell'esecuzione di perforazione arotopercussione, con punte elicoidali
con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40
mm per una profondita pari acircai 2/3 dello spessore della muratural
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con |'aspirazione|
forzata della polvere e del detriti dellaforatura eseguita, laforniturain
opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenzal
miglioratafino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio € ottenuto mediante|
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezzal
con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilaa bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone|
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni dtra operal
accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente a
primo

(par.ug.=48/0,5)

SOMMANO cad

Reslizzazione di casseratura per getto di sottomurazione da realizzarsi

4,91
3,12
1,99
1,20

0,30

96,00

4,30
5,35
8,85
3,84

48,00

1,000

15,99

21,11
16,69
17,61

4,61

60,02

48,00

48,00

18,01

18,01

5,00

5,00

96,00

96,00

337,55

5,00

28,13

56,69

1°000,00

25,96

5'397,42

300,10

1'350,24

1°020,99

5°000,00

2'492,16

A RIPORTARE

48053,70

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

48°053,70

ANS -
Cassexi

21
01.A04.B26.
005

22
01.A04.C30.
005

23
01.A04.E00.
005

24
01.A04.F00.
015

25
18.A30.A45.
005

in condizioni disagiate nell'alveo di rii e torrenti. Saranno redlizzate
forature di profondita pari ad ameno 30 cm nellaroccia affiorante in
cui avwerra la messa in opera di monconi di barre d'acciaio diam.20
mm ed il successivo loro inghisaggio con ancorante chimico ad
iniezione a base di resina epossidicaacrilata bicomponente
certificato. Su tali barre saranno poggiati i contrafforti in legno di
tenuta della casseratura vera e propria seguendo il profilo dell'allveo.
Al termine della maturazione dovranno essere le barre
precedentemente predispsote per la realizzazione della casseratura
dovranno essere tagliate all'dtezza del fondo aveo a fine di non
determinare ostacolo al deflusso delle acque.

SOMMANO ml

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e|
muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni /o acque|
aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza a getto $4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni
atro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solféti
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione|
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad dta resistenzal
a solfati in accordo dla UNI 9156. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

SOMMANO m?3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 21 [m? 24.00]

SOMMANO m?

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantital di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia eettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato

Vedi voce n° 22 [m? 24.00]

SOMMANO m?3

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 21 [m? 24.00]

SOMMANO kg

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per
conto delimpresa disposti in sagoma prestabilita di volume|
comungue non inferiore a m® 0,30 e di peso superiore a kg 800
compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'ate compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm?2 in quantita non inferiore a|
m3 0,30 per metro cubo di opera
sez.A
sez.B
sez.C
sez.D
sez.E
sez.F

SOMMANO m?3

48,00

48,00

4,30
6,00
5,35
8,85
6,80
1,20

0,500

12,100
5,900
9,800
7,450
5,750
6,300

1,000

50,000

0,500
0,750
2,050
2,050
1,000
1,000

48,00

48,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

1'200,00

1°200,00

26,02
26,55
107,48
135,16
39,10
7,56

341,87

70,00

118,73

20,53

8,55

1,50

84,98

37360,00

2'849,52

492,72

205,20

1°800,00

29'052,11

A RIPORTARE

85'813,25

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85'813,25
Noli ed economie (Cat 4)
26 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 2,00
005
SOMMANO h 2,00 32,19 64,38
27 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 10,00
005
SOMMANO h 10,00 28,89 288,90
28 Nolo di autocarro con cassone ribatabile munito di sovrasponde|
01.P24.E10.0|secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso
10 autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere|
connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru g 11-
alungo m 5.50
8,00
SOMMANO h 8,00 67,07 536,56
29 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10. |carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per
010 il tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 1,000
8,00
SOMMANO h 8,00 80,29 642,32
30 Arrotondamenti
ARR 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 -5,02 -5,02
Parziale LAVORI A MISURA euro 87°340,39
TOTALE euro 87°340,39
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 scoglierario Corvo 8707,67
002 sottomurazione Negrone 28133,95
003 ripristino briglie e scogliere Negrone 47°923,04
004 Noli ed economie 2'212,14
005 Sicurezza 363,59
Totale CATEGORIE euro 87°340,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 87°340,39| 100,000
M:000 <nessuna> euro 87°340,39| 100,000
M:000.001 scoglierario Corvo euro 8707,67| 9,970
M:000.002 sottomurazione Negrone euro 28'133,95| 32,212
M:000.003 ripristino briglie e scogliere Negrone euro 47°923,04| 54,869
M:000.004 Noli ed economie euro 2'212,14| 2,533
M:000.005 Sicurezzaeuro 363,59 0,416
TOTALE euro 87°340,39| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DE!I LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categoriedi Opere GENERAL| e SPECIALIZZATE
OGS8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazioneidraulica e di bonifica 87°340,39
TOTALE euro 87°340,39

Ormeg,

Il Tecnico
Ing. Luca Galvagno

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE importo importo Totale | °SY | %esu
Parziale Lavori Totale
LAVORI
Al IMPORTO LAVORI € 86976,80 99,58% 72,48%
di cui a misura € 86976,80 99,58% 72,48%
di cui a corpo € - 0,00% 0,00%
A2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 363,59 0,42% 0,30%
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 87 340,39 | 100,00% 72,78%
SOMME A DISPOSIZIONE (art.178 D.P.R. 207/2010)
B SPESE GENERALI
B1 Lavori in Economia (IVA compr.) € - 0,00% 0,00%
B2 Rilievi, Accertamenti ed Indagini Geognostiche (IVA compr.) € - 0,00% 0,00%
B3 Allacciamenti a Pubblici Servizi (IVA compr.) € - 0,00% 0,00%
B4 Imprevisti (IVA compr.) € 500,00 0,57% 0,42%
B5 Acquisizione di Aree o Immobili, Indennizzi (IVA compr.) € - 0,00% 0,00%
B6 Accantonamento di cui all'art.133 co. 3 e 4 € - 0,00% 0,00%
D SPESE TECNICHE
D1 Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilita dei Lavori € 7000,00 8,01% 5,83%
D2 Cordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del € 200000 2.20% 167%
D.Lgs 81/08
D3 Redazione perizia Geologica € 800,00
D4 Contributo Integrativo EPAP al 2% € 16,00
D5 Contributo Integrativo CNPAIA al 4% € 360,00 0,41% 0,30%
D6 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, ed € ) o 0.00%
incentivo di cui all'art.92 co.5 del D.Lgs. 163/06 ’ ’
il erleieiniat i [ -
D8 Spese per Accertamenti e Collaudi
(accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o altri| (IVA ed eventuale € - 0,00% 0,00%
specialistici) C.Int. compresi )
10,72% 7,80%
E ALTRE SPESE
E1 Spese per Commisioni Giudicatrici € 500,00 057% 0.42%
(conf. dei servizi, Centrale Unica di Committenza, etc.)
E2 Contributo AVCP - art. 1, commi 65 e 67, della L.23.12.2005, n.266 € 30,00 0,03% 0,03%
F LVA.
3.1 suilavori aliquota|22,0% € 1921489 22,00% 16,01%
3.2 su spese tecniche (D1+D2+D3) aliquota|22,0% € 223872 2,56% 1,87%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32 659,61 | 37,39% 27,22%
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 120 000,00
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
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Interventi di ripristino e sistemazione delle difese spondali sul torrente
Negrone

Unione Montana Alta Val Tanaro

Ormea,

IL TECNICO
Ing. Luca Galvagno
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo generae, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A15. |compatti, oltrei 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da|
010 mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
solo per la parte eccedentei 4 m
SOMMANO m? 60,02 5,00 300,10 92,97| 30,980
2 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta,
01.A01.A17. |misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
010 sistemazione entro 'area del cantiere Senza I'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di
demolizione meccanica
SOMMANO m? 48,00 28,13 1'350,24 530,10 39,260
3 Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasimezzo nell'aveo dei fiumi e dei torrenti,
01.A01.A40. |di materie di qualsiasi natura purche rimovibili senza l'uso continuo di mazze e
005 scalpelli, perfondazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino
ala profondita di m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa
I'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte Con
trasporto sino ad una distanza massimadi m 300 e per un volume di ameno m3 1
SOMMANO m? 60,34 33,76 2'037,08 1'366,47| 67,080
4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione €|
020 regolarizzazi one Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 44,46 7,81 347,23 150,84| 43,440
5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B26. |fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti
005 fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra
3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104),
cemento ARS ad dltaresistenzaa solfati in accordo ala UNI 9156. Classe di resistenza
acompressione minima C32/40
SOMMANO m3 89,04 118,73 10'571,72 0,00
6 Getto in opera di cacestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m? 24,00 20,53 492,72 154,22| 31,300
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. |compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m?3 65,04 25,20 1'639,01 720,51 43,960
8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. |quantita di materidle impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m3 89,04 8,55 761,29 542,80 71,300
9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
01.A04.F00. |In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme|
015 vigenti
SOMMANO kg|  4'452,00 1,50 6'678,00 3714,97| 55,630
10 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per
01.A05.C10. |massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame In
005 pietrame spaccato o con scapoli di cava
SOMMANO m? 15,99 337,55 5397,42 3'318,88| 61,490
11 Reslizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su
01.A05.E10. |murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
010 rotopercussione, con punte eicoidai con testain widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa I'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di
barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per unal
A RIPORTARE 29'574,81 10'591,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29'574,81 10'591,76
lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio € ottenuto mediante riempimento arifiuto
del foro praticato per la suaintera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base
di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per ogni
singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo
SOMMANO cad 158,00 25,96 4°101,68 2'762,48| 67,350
12 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 2,00 32,19 64,38 64,38| 100,000
005
13 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 10,00 28,89 288,90 288,90| 100,000
005
14 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della)
010 capacita’ di m? 1,000
SOMMANO h 8,00 80,29 642,32 280,44| 43,660
15 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta
01.P24.E10.0|déllaD.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in
10 loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre g 80 gru q 11-
alungo m 5.50
SOMMANO h 8,00 67,07 536,56 261,52| 48,740
16 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e
07.A01.A20. |calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti 1'uso continuo del martello demoalitore; dal
020 applicarsi a volume effettivo demolito
SOMMANO m3 18,01 56,69 1°020,99 614,12| 60,150
17 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
18.A30.A45. |disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso
005 superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed
ogni atro onere per dare I'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuati in
cls Rck 20 N/mm2 in quantita non inferiore ams3 0,30 per metro cubo di opera
SOMMANO m? 416,28 84,98 35'375,47 4977,33 14,070
18 DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN CA. E
25.A02.B05. [C.A.P.. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsias dimensione, anche in
005 breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato
e/o precompresso, di impalcati di opere darte e di pile esistenti, per modifiche od
dlargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per lincastro di travi, per I'alloggiamento di
particolari attrezzature, per variazioni della sezione del cordoli di coronamento ecc.
Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo ezioni
ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi
mezzo ritenuto ammissibile dala D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di
0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta; ogni atra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusal
I'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. Il materide di risulta viene ceduto al'appaltatore come da
Capitolato PER PORZIONI CIASCUNA DI CUBATURA COMPRESA TRA 0,051 E
0,50 m3
SOMMANO m? 3,88 270,93 1'051,21 446,34 42,460
19 Attivita di recupero di fauna ittica per la salvaguardia della stessa durante I'esecuzione
ANL1 - dei lavori, da eseguirsi entro tre giorni antecedenti I'inizio dei lavori con I'impiego di
Recupero dlettrostorditore idoneo al'uso ed utilizzato da personade formato e capace o
gppartenente ai settori di enti locali / provincidi / regionali competenti in materia.
SOMMANO cadauno 1,00 685,00 685,00 685,00/ 100,000
20 Deviazione ddlle acque di deflussoin aveo
AN2 - Acque SOMMANO cadauno 6,00 1°000,00 6°000,00 1'143,60| 19,060
21 Resdlizzazione di casseratura per getto di sottomurazione da realizzarsi in condizioni
AN3 - disagiate nell'dveo di rii e torrenti. Saranno realizzate forature di profondita pari ad
Casseri ameno 30 cm nella roccia affiorante in cui avverra la messa in opera di monconi di
barre d'acciaio diam.20 mm ed il successivo loro inghisaggio con ancorante chimico ad
A RIPORTARE 79'341,32 22'115,87

COMMITTENTE: Unione Montana AltaVa Tanaro




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 79'341,32 22'115,87
iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato. Su tali barre
saranno poggiati i contrafforti in legno di tenuta della casseratura vera e propria
seguendo il profilo dell'dlveo. Al termine della maturazione dovranno essere le barre
precedentemente predispsote per la redizzazione della casseratura dovranno essere
tagliate al'dtezza del fondo aveo a fine di non determinare ostacolo a deflusso delle
acque.
SOMMANO ml 109,15 70,00 7'640,50 6'583,82| 86,170
22 Arrotondamenti
ARR SOMMANO cadauno 1,00 -5,02 -5,02 0,00
23 Oneri per le disposizioni inerenti la sicurezzain cantiere di cui a D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
OS- SOMMANO cadauno 1,00 363,59 363,59 0,00
Sicurezza
ParzialeLAVORI A MISURA euro 87°340,39 28'699,69| 32,860
TOTALE euro 87°340,39 28'699,69| 32,860

Ormea,

Il Tecnico
Ing. Luca Galvagno
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COMMITTENTE: Unione Montana AltaVal Tanaro [‘computo.dcf' (E:\Lavoro\Lavori PubblicA\UNIONE MONTANA VAL TANARO\Fondi ATO 2017 - dluvione




