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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sicurezza  (Cat 5)

1 Oneri per le disposizioni inerenti la sicurezza in cantiere di cui al
OS - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Sicurezza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 363,59 363,59

Noli ed economie  (Cat 4)

2 Attività di recupero di fauna ittica per la salvaguardia della stessa
AN1 - durante l'esecuzione dei lavori, da eseguirsi entro tre giorni
Recupero antecedenti l'inizio dei lavori con l'impiego di elettrostorditore idoneo

all'uso ed utilizzato da personale formato e capace o appartenente ai
settori di enti locali / provinciali / regionali competenti in materia.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 685,00 685,00

scogliera rio Corvo  (Cat 1)

3 Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasimezzo nell'alveo dei
01.A01.A40. fiumi e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili
005 senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, perfondazioni di muri di

sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino alla profondita' di
m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa
l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da
compensarsi a parte Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volume di almeno m³ 1
per la formazione dela tratto di scogliera da ripristinare
1-2 5,40 0,50 2,70
2-3 *(par.ug.=(5,40+5,13)/2) 5,27 4,00 21,08
3-4 *(par.ug.=(5,13+3,96)/2) 4,55 4,00 18,20
4-5 *(par.ug.=(3,96+3,48)/2) 3,72 4,00 14,88
oltre sez. n.5 3,48 1,00 3,48

SOMMANO m³ 60,34 33,76 2´037,08

4 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per
18.A30.A45. conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume
005 comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a
m³ 0,30 per metro cubo di opera
tratto scogliera a monte del campeggio
1-2 4,61 0,50 2,31
2-3 *(par.ug.=(4,61+4,11)/2) 4,36 4,00 17,44
3-4 *(par.ug.=(4,11+4,26)/2) 4,19 4,00 16,76
4-5 *(par.ug.=(4,26+3,70)/2) 3,98 4,00 15,92
oltre sez. n.5 *(par.ug.=3,70/2) 1,85 1,00 1,85
tratto scogliera a metà campeggio
(larg.=(0,80+1,50)/2) 7,00 1,150 2,500 20,13

SOMMANO m³ 74,41 84,98 6´323,36

5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
reinterro del materiale precedentemente escavato a seguito del

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 9´409,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´409,03

ripristino della scogliera ad esclusione del volume occupato dai massi
1-2 *(par.ug.=(5,81-4,61)) 1,20 0,50 0,60
2-3 *(par.ug.=((5,81-4,61)+(5,83-4,11)/2)) 2,06 4,00 8,24
3-4 *(par.ug.=((5,83-4,11)+(6,73-4,26)/2)) 2,96 4,00 11,84
4-5 *(par.ug.=((6,73-4,26)+(9,26-3,70)/2)) 5,25 4,00 21,00
oltre sez. n.5 *(par.ug.=(9,26-3,70)/2) 2,78 1,00 2,78

SOMMANO m³ 44,46 7,81 347,23

sottomurazione Negrone  (Cat 2)

6 Deviazione delle acque di deflusso in alveo
AN2 - Acque da effettuarsi al disotto del ponte sulla s.p. 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

7 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
01.A05.E10. cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente
010 nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali

con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40
mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in
opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza
migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza
con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera
accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al
primo
(par.ug.=62/1) 62,00 62,00

SOMMANO cad 62,00 25,96 1´609,52

8 DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI
25.A02.B05. STRUTTURE IN CA. E C.A.P.. Demolizione a sezione obbligata
005 eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza,

di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o
precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per
modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti
di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per
l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per
variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. Compresi e
compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo ezioni
ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,
impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed
idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia,
sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed
una pressione di 0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a
ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni
altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle
armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. Il materiale di risulta viene ceduto
all'appaltatore come da Capitolato PER PORZIONI CIASCUNA DI
CUBATURA COMPRESA TRA 0,051 E 0,50 m³
demolizioni dei trovanti dei getti di magrone di sottofondazione
esistenti 62,00 0,250 0,250 3,88

SOMMANO m³ 3,88 270,93 1´051,21

9 Realizzazione di casseratura per getto di sottomurazione da realizzarsi

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 13´416,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´416,99

AN3 - in condizioni disagiate nell'alveo di rii e torrenti. Saranno realizzate
Casseri forature di profondità pari ad almeno 30 cm nella roccia affiorante in

cui avverrà la messa in opera di monconi di barre d'acciaio diam.20
mm ed il successivo loro inghisaggio con ancorante chimico ad
iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente
certificato. Su tali barre saranno poggiati i contrafforti in legno di
tenuta della casseratura vera e propria seguendo il profilo dell'allveo.
Al termine della maturazione dovranno essere le barre
precedentemente predispsote per la realizzazione della casseratura
dovranno essere tagliate all'altezza del fondo alveo al fine di non
determinare ostacolo al deflusso delle acque.
(lung.=3,40+0,40+4,75+7,40+16,65+10,20+11,95+6,40) 61,15 61,15

SOMMANO ml 61,15 70,00 4´280,50

10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B26. per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque

aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza
ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
tratto muro a-b *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(0,35+1,15)/2) 3,40 1,400 0,750 3,57
tratto muro b-c *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(1,15+0,65)/2) 0,40 1,400 0,900 0,50
tratto muro c-d *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(0,65+0,90)/2) 4,75 1,400 0,775 5,15
tratto muro d-e *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(0,90+0,90)/2) 7,40 1,400 0,900 9,32
tratto muro e-f *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(0,90+1,25)/2) 16,65 1,400 1,075 25,06
tratto muro f-g *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(1,25+0,60)/2) 10,20 1,400 0,925 13,21
tratto muro g-h *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(0,60+0,25)/2) 11,95 1,400 0,425 7,11
tratto muro h-i *(larg.=(1,00+1,80)/2)*(H/peso=(0,25+0,00)/2) 6,40 1,400 0,125 1,12

SOMMANO m³ 65,04 118,73 7´722,20

11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 Vedi voce n° 10 [m³ 65.04] 65,04

SOMMANO m³ 65,04 25,20 1´639,01

12 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato
Vedi voce n° 10 [m³ 65.04] 65,04

SOMMANO m³ 65,04 8,55 556,09

13 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 12 [m³ 65.04] 50,000 3´252,00

SOMMANO kg 3´252,00 1,50 4´878,00

14 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di
01.A05.C10. cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la
005 fornitura del pietrame In pietrame spaccato o con scapoli di cava

sottomurazione della spalla sinistra del ponte *(H/peso=(0,00+0,35)/
2) 7,30 0,500 0,175 0,64
sottomurazione dello spigolo di valle della spalla destra del ponte 2,00 1,00 0,500 0,600 0,60
realizzazione di muratura a valle della spalla destra del ponte 2,50 0,500 2,500 3,13
rivestimento sottomurazione a valle del ponte *(par.ug.=65,04/1,4) 46,46 0,250 11,62

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 15,99 32´492,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,99 32´492,79

SOMMANO m³ 15,99 337,55 5´397,42

ripristino briglie e scogliere Negrone  (Cat 3)

15 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A15. terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
sez.A - superficie di scavo da software CAD 4,91 4,30 21,11
sez.C - superficie di scavo da software CAD 3,12 5,35 16,69
sez.D - superficie di scavo da software CAD 1,99 8,85 17,61
sez.F - superficie di scavo da software CAD 1,20 3,84 4,61

SOMMANO m³ 60,02 5,00 300,10

16 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A17. roccia compatta, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
010 sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica
demolizione del dado di sottofondazione in pietrame 48,00 1,000 1,000 48,00

SOMMANO m³ 48,00 28,13 1´350,24

17 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri
07.A01.A20. di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso
020 continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo

demolito
Vedi voce n° 15 [m³ 60.02] 0,30 18,01

SOMMANO m³ 18,01 56,69 1´020,99

18 Deviazione delle acque di deflusso in alveo
AN2 - Acque per le briglie interessate da ripristino 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´000,00 5´000,00

19 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
01.A05.E10. cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente
010 nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali

con testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino a 40
mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione
forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in
opera di uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza
migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera lunghezza
con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-
acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera
accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al
primo
(par.ug.=48/0,5) 96,00 96,00

SOMMANO cad 96,00 25,96 2´492,16

20 Realizzazione di casseratura per getto di sottomurazione da realizzarsi

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 48´053,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´053,70

AN3 - in condizioni disagiate nell'alveo di rii e torrenti. Saranno realizzate
Casseri forature di profondità pari ad almeno 30 cm nella roccia affiorante in

cui avverrà la messa in opera di monconi di barre d'acciaio diam.20
mm ed il successivo loro inghisaggio con ancorante chimico ad
iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente
certificato. Su tali barre saranno poggiati i contrafforti in legno di
tenuta della casseratura vera e propria seguendo il profilo dell'allveo.
Al termine della maturazione dovranno essere le barre
precedentemente predispsote per la realizzazione della casseratura
dovranno essere tagliate all'altezza del fondo alveo al fine di non
determinare ostacolo al deflusso delle acque.

48,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 70,00 3´360,00

21 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B26. per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque

aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza
ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40

48,00 0,500 1,000 24,00

SOMMANO m³ 24,00 118,73 2´849,52

22 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 Vedi voce n° 21 [m³ 24.00] 24,00

SOMMANO m³ 24,00 20,53 492,72

23 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato
Vedi voce n° 22 [m³ 24.00] 24,00

SOMMANO m³ 24,00 8,55 205,20

24 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 21 [m³ 24.00] 50,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 1,50 1´800,00

25 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per
18.A30.A45. conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume
005 comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a
m³ 0,30 per metro cubo di opera
sez.A 4,30 12,100 0,500 26,02
sez.B 6,00 5,900 0,750 26,55
sez.C 5,35 9,800 2,050 107,48
sez.D 8,85 7,450 2,050 135,16
sez.E 6,80 5,750 1,000 39,10
sez.F 1,20 6,300 1,000 7,56

SOMMANO m³ 341,87 84,98 29´052,11

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 85´813,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´813,25

Noli ed economie  (Cat 4)

26 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. 2,00
005

SOMMANO h 2,00 32,19 64,38

27 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. 10,00
005

SOMMANO h 10,00 28,89 288,90

28 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde
01.P24.E10.0 secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso
10 autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-
allungo m 5.50

8,00

SOMMANO h 8,00 67,07 536,56

29 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10. carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per
010 il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000

8,00

SOMMANO h 8,00 80,29 642,32

30 Arrotondamenti
ARR 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 -5,02 -5,02

Parziale LAVORI A MISURA euro 87´340,39

T O T A L E   euro 87´340,39

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 scogliera rio Corvo 8´707,67
  002 sottomurazione Negrone 28´133,95
  003 ripristino briglie e scogliere Negrone 47´923,04
  004 Noli ed economie 2´212,14
  005 Sicurezza 363,59

Totale CATEGORIE euro 87´340,39

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 87´340,39 100,000

M:000 <nessuna> euro 87´340,39 100,000

M:000.001      scogliera rio Corvo euro 8´707,67 9,970
M:000.002      sottomurazione Negrone euro 28´133,95 32,212
M:000.003      ripristino briglie e scogliere Negrone euro 47´923,04 54,869
M:000.004      Noli ed economie euro 2´212,14 2,533
M:000.005      Sicurezza euro 363,59 0,416

TOTALE  euro 87´340,39 100,000

COMMITTENTE: Unione Montana Alta Val Tanaro

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 87´340,39

TOTALE euro 87´340,39

     Ormea, __________

Il Tecnico
Ing. Luca Galvagno
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A   R I P O R T A R E 



LAVORI

A1 IMPORTO LAVORI 86 976,80€      99,58% 72,48%

di cui a misura 86 976,80€      99,58% 72,48%

di cui a corpo -€                 0,00% 0,00%

A2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 363,59€           0,42% 0,30%

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 87 340,39€          100,00% 72,78%

SOMME A DISPOSIZIONE (art.178 D.P.R. 207/2010)

B SPESE GENERALI

B1 Lavori in Economia (IVA compr.) -€                 0,00% 0,00%

B2 Rilievi, Accertamenti ed Indagini Geognostiche (IVA compr.) -€                 0,00% 0,00%

B3 Allacciamenti a Pubblici Servizi (IVA compr.) -€                 0,00% 0,00%

B4 Imprevisti (IVA compr.) 500,00€           0,57% 0,42%

B5 Acquisizione di Aree o Immobili, Indennizzi (IVA compr.) -€                 0,00% 0,00%

B6 Accantonamento di cui all'art.133 co. 3 e 4 -€                 0,00% 0,00%

D SPESE TECNICHE

D1 Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità dei Lavori 7 000,00€        8,01% 5,83%

D2 Cordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del

D.Lgs 81/08
2 000,00€        2,29% 1,67%

D3 Redazione perizia Geologica 800,00€           

D4 Contributo Integrativo EPAP al 2% 16,00€             

D5 Contributo Integrativo CNPAIA al 4% 360,00€           0,41% 0,30%

D6 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, ed

incentivo di cui all'art.92 co.5 del D.Lgs. 163/06
-€                 0,00% 0,00%

Spese per Attività Tecnico-Amministrative
(progettazione, supporto al RUP, verifica e validazione)

Spese per Accertamenti e Collaudi
(accertamenti di laboratorio e verifiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o altri

specialistici)

10,72% 7,80%

E ALTRE SPESE

Spese per Commisioni Giudicatrici

(conf. dei servizi, Centrale Unica di Committenza, etc.)

E2 Contributo AVCP - art. 1, commi 65 e 67, della L.23.12.2005, n.266 30,00€             0,03% 0,03%

F I.V.A.

f3.1 sui lavori                                                                                    aliquota 22,0% 19 214,89€      22,00% 16,01%

f3.2 su spese tecniche (D1+D2+D3)                                                aliquota 22,0% 2 238,72€        2,56% 1,87%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32 659,61€          37,39% 27,22%

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO 120 000,00€       

500,00€           

D7 (IVA ed eventuale 

C.Int. compresi )
-€                 

D8

0,00%

0,00%-€                 0,00%(IVA ed eventuale 

C.Int. compresi )

QUADRO ECONOMICO

% su 

Lavori

% su 

Totale
DESCRIZIONE

Importo 

Parziale

COMUNE DI BRIGA ALTA

Interventi di ripristino e sistemazione delle difese spondali sul Negrone in comune di Briga Alta

 (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010)

Importo Totale

0,57% 0,42%

0,00%

E1
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Unione Montana Alta Val Tanaro
Comune di Briga Alta - Provincia di Cuneo

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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Ormea, ____________

Interventi di ripristino e sistemazione delle difese spondali sul torrente 
Negrone

Unione Montana Alta Val Tanaro

IL TECNICO
Ing. Luca Galvagno
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A15. compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato

in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
solo per la parte eccedente i 4 m

SOMMANO m³ 60,02 5,00 300,10 92,97 30,980

2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in roccia compatta,
01.A01.A17. misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
010 sistemazione entro l'area del cantiere Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di

demolizione meccanica
SOMMANO m³ 48,00 28,13 1´350,24 530,10 39,260

3 Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasimezzo nell'alveo dei fiumi e dei torrenti,
01.A01.A40. di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e
005 scalpelli, perfondazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino

alla profondita' di m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa
l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte Con
trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1

SOMMANO m³ 60,34 33,76 2´037,08 1´366,47 67,080

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 44,46 7,81 347,23 150,84 43,440

5 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B26. fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti
005 fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra
3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104),
cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di resistenza
a compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 89,04 118,73 10´571,72 0,00

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 24,00 20,53 492,72 154,22 31,300

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 65,04 25,20 1´639,01 720,51 43,960

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 89,04 8,55 761,29 542,80 71,300

9 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione
01.A04.F00. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme
015 vigenti

SOMMANO kg 4´452,00 1,50 6´678,00 3´714,97 55,630

10 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per
01.A05.C10. massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame In
005 pietrame spaccato o con scapoli di cava

SOMMANO m³ 15,99 337,55 5´397,42 3´318,88 61,490

11 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su
01.A05.E10. murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
010 rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un

diametro sino a 40 mm per una profondità pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con l'aspirazione forzata della
polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di
barre in acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una
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lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli
schemi di progetto; il successivo inghisaggio è ottenuto mediante riempimento a rifiuto
del foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base
di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per ogni
singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo

SOMMANO cad 158,00 25,96 4´101,68 2´762,48 67,350

12 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 2,00 32,19 64,38 64,38 100,000
005
13 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 10,00 28,89 288,90 288,90 100,000
005
14 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della
010 capacita' di m³ 1,000

SOMMANO h 8,00 80,29 642,32 280,44 43,660

15 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta
01.P24.E10.0 della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in
10 loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-

allungo m 5.50
SOMMANO h 8,00 67,07 536,56 261,52 48,740

16 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e
07.A01.A20. calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da
020 applicarsi al volume effettivo demolito

SOMMANO m³ 18,01 56,69 1´020,99 614,12 60,150

17 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa
18.A30.A45. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso
005 superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in
cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

SOMMANO m³ 416,28 84,98 35´375,47 4´977,33 14,070

18 DEMOLIZIONE A SEZ. OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN CA. E
25.A02.B05. C.A.P.. Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
005 breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato

e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od
allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare
ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di
particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc.
Compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo ezioni
ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi
mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture
superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a vapore a 373 K ed una pressione di
0.6-0.8 MPa per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa
l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i
vincoli delle strutture. Il materiale di risulta viene ceduto all'appaltatore come da
Capitolato PER PORZIONI CIASCUNA DI CUBATURA COMPRESA TRA 0,051 E
0,50 m³

SOMMANO m³ 3,88 270,93 1´051,21 446,34 42,460

19 Attività di recupero di fauna ittica per la salvaguardia della stessa durante l'esecuzione
AN1 - dei lavori, da eseguirsi entro tre giorni antecedenti l'inizio dei lavori con l'impiego di
Recupero elettrostorditore idoneo all'uso ed utilizzato da personale formato e capace o

appartenente ai settori di enti locali / provinciali / regionali competenti in materia.
SOMMANO cadauno 1,00 685,00 685,00 685,00 100,000

20 Deviazione delle acque di deflusso in alveo
AN2 - Acque SOMMANO cadauno 6,00 1´000,00 6´000,00 1´143,60 19,060

21 Realizzazione di casseratura per getto di sottomurazione da realizzarsi in condizioni
AN3 - disagiate nell'alveo di rii e torrenti. Saranno realizzate forature di profondità pari ad
Casseri almeno 30 cm nella roccia affiorante in cui avverrà la messa in opera di monconi di

barre d'acciaio diam.20 mm ed il successivo loro inghisaggio con ancorante chimico ad
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iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato. Su tali barre
saranno poggiati i contrafforti in legno di tenuta della casseratura vera e propria
seguendo il profilo dell'allveo. Al termine della maturazione dovranno essere le barre
precedentemente predispsote per la realizzazione della casseratura dovranno essere
tagliate all'altezza del fondo alveo al fine di non determinare ostacolo al deflusso delle
acque.

SOMMANO ml 109,15 70,00 7´640,50 6´583,82 86,170

22 Arrotondamenti
ARR SOMMANO cadauno 1,00 -5,02 -5,02 0,00

23 Oneri per le disposizioni inerenti la sicurezza in cantiere di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
OS - SOMMANO cadauno 1,00 363,59 363,59 0,00
Sicurezza

Parziale LAVORI A MISURA euro 87´340,39 28´699,69 32,860

T O T A L E   euro 87´340,39 28´699,69 32,860

     Ormea, __________

Il Tecnico
Ing. Luca Galvagno
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